



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

COMITÉ PROINVERSIÓN

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO "OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA"

CIRCULAR N° 32

Lima, 20 de mayo de 2015

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 1.7 y 3.1.3 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto "Obras de Cabecera y Conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima", el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, irrigación y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO, comunica a los interesados que se ha modificado el Cronograma del Concurso, quedando establecido de la siguiente manera:

"ANEXO N° 1: CRONOGRAMA

Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:

Table with 2 columns: Actividad and Fecha. Rows include: Publicación del Cuarto Proyecto de Contrato, Cierre de sugerencias al Cuarto Proyecto de Contrato, Plazo máximo para presentación de Sobres N° 1, Publicación de Proyecto de Versión Final de Contrato, Publicación de Postores Precalificados, Plazo máximo de los Postores Precalificados para solicitar conformidad a la modificación de su conformación, Comunicación dando conformidad a la modificación de Postores Precalificados, Publicación de la Versión Final de Contrato aprobada por Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, Recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República, Acceso al Centro de Información Especializado.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité Pro
DESARROLLO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Propuestas:	
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuesta Técnica y Propuesta Económica)	13 días hábiles después de la publicación de la Versión Final de Contrato
Anuncio de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas	6 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N° 2 y N° 3
Apertura de Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	6 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N° 2 y N° 3
Fecha de Cierre	Será comunicada por Circular

El Comité podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del Día, vencerá a las 17:00 horas de Lima - Perú."

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO

