



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Dirección de Portafolio  
de Proyectos



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

**“L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”**

## **CIRCULAR No. 17**

31 de julio de 2024

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5 del Anexo 5 – Procedimiento para la Fecha de Cierre de las Bases Consolidadas (hasta Circular Nro. 10), el monto por concepto de gastos del proceso que el Adjudicatario deberá reembolsar a PROINVERSIÓN en la Fecha de Cierre, asciende a la suma de US\$ 626,534.11 (Seiscientos Veintiséis Mil Quinientos Treinta y Cuatro con 11/100 Dólares Americanos), incluido IGV.

Atentamente,

**RENZO ROJAS JIMÉNEZ**

Director de Proyecto

**PROINVERSIÓN**